

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

|  |                                    |   |                                       |                        |                       |                       |
|--|------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Nº OPERAÇÃO</b><br>0                  | <b>Nº SICONV</b><br>0              | <b>PROPONENTE / TOMADOR</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO/MS               | <b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b><br>0 |                        |                       |                       |
| <b>LOCALIDADE SINAPI</b><br>CAMPO GRANDE | <b>DATA BASE</b><br>05-22 (N DES.) | <b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b><br>CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA EM VIGAMENTO ARMADO NO | <b>MUNICÍPIO / UF</b><br>CORGUINHO/MS | <b>BDI 1</b><br>25,81% | <b>BDI 2</b><br>0,00% | <b>BDI 3</b><br>0,00% |

| Item  | Fonte    | Código  | Descrição   | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |    |
|---|----------|---------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| <b>CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA EM VIGAMENTO ARMADO NO ASSENTAMENTO LIBERDADE CAMPONESA - PT 03</b> |          |         |   |         |            |                                |         |                                | <b>291.100,72</b> |    |
| <b>1.</b>   |          |         | <b>CONSTRUÇÃO DE PONTE</b>  |         |            |                                |         | -                              | <b>291.100,72</b> |    |
| <b>1.1.</b>   |          |         | <b>ADMINISTRATIVO</b>   |         |            |                                |         | -                              | <b>20.670,00</b>  |    |
| 1.1.1.  | SINAPI   | 90778   | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          | H       | 60,00      | 119,02                         | BDI 1   | 149,74                         | 8.984,40          | RA |
| 1.1.2.  | SINAPI-I | 4083    | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS  | H       | 240,00     | 18,17                          | BDI 1   | 22,86                          | 5.486,40          | RA |
| 1.1.3.  | SINAPI   | 90766   | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              | H       | 240,00     | 20,53                          | BDI 1   | 25,83                          | 6.199,20          | RA |
| <b>1.2.</b>   |          |         | <b>PONTE ARMADA</b>   |         |            |                                |         | -                              | <b>190.373,86</b> |    |
| 1.2.1.  | COMP 45  | PM 43   | FUNDAÇÃO POR BATE ESTACA MECÂNICO                                   | JGxM    | 6,00       | 1.897,84                       | BDI 1   | 2.387,67                       | 14.326,02         | RA |
| 1.2.2.  | COMP 32  | PM 22   | CONSTRUÇÃO DE JOGOS DE ESTEIOS COM H>2,00 M (CONTR, TRAV SUP E INF) | JGxM    | 14,00      | 4.282,43                       | BDI 1   | 5.387,73                       | 75.428,22         | RA |
| 1.2.3.  | COMP 33  | PM 26   | CONSTRUÇÃO DE RODEIRO   | M       | 12,00      | 541,07                         | BDI 1   | 680,72                         | 8.168,64          | RA |
| 1.2.4.  | COMP 34  | PM 25   | CONSTRUÇÃO DE ASSOALHO  | M²      | 12,00      | 1.172,06                       | BDI 1   | 1.474,57                       | 17.694,84         | RA |
| 1.2.5.  | COMP 35  | PM 24   | CONSTRUÇÃO DE VIGAMENTO ARMADO (INCLUSIVE TODO MADEIRAMENTO)        | M       | 12,00      | 1.165,32                       | BDI 1   | 1.466,09                       | 17.593,08         | RA |
| 1.2.6.  | COMP 36  | PM 29   | CONSTRUÇÃO DE CAIXÃO DE ATERRO                                      | M²      | 75,00      | 485,84                         | BDI 1   | 611,24                         | 45.843,00         | RA |
| 1.2.7.  | COMP 37  | PM 27   | CONSTRUÇÃO DE GUIA DE RODAS   | UN      | 12,00      | 185,31                         | BDI 1   | 233,14                         | 2.797,68          | RA |
| 1.2.8.  | COMP 38  | PM 30   | PINTURA DE PONTE  | M       | 12,00      | 58,70                          | BDI 1   | 73,85                          | 886,20            | RA |
| 1.2.9.  | COMP 39  | PRÓPRIO | TRAVAMENTO DE ESTEIO EM CONCRETO                                    | M³      | 4,80       | 1.264,50                       | BDI 1   | 1.590,87                       | 7.636,18          | RA |

RECURSO  
↓

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

|  |                                    |   |                                       |                        |                       |                       |
|--|------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Nº OPERAÇÃO</b><br>0                  | <b>Nº SICONV</b><br>0              | <b>PROPONENTE / TOMADOR</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO/MS               | <b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b><br>0 |                        |                       |                       |
| <b>LOCALIDADE SINAPI</b><br>CAMPO GRANDE | <b>DATA BASE</b><br>05-22 (N DES.) | <b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b><br>CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA EM VIGAMENTO ARMADO NO | <b>MUNICÍPIO / UF</b><br>CORGUINHO/MS | <b>BDI 1</b><br>25,81% | <b>BDI 2</b><br>0,00% | <b>BDI 3</b><br>0,00% |

| Item  | Fonte   | Código | Descrição   | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |    |
|---|---------|--------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| <b>CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA EM VIGAMENTO ARMADO NO ASSENTAMENTO LIBERDADE CAMPONESA - PT 03</b> |         |        |   |         |            |                                   |            |                                   | <b>291.100,72</b>    |    |
| 1.3.  |         |        | <b>MATERIAIS DE PONTE</b>   |         |            |                                   |            | -                                 | <b>80.056,86</b>     |    |
| 1.3.1.  | COMP 40 | PM 36  | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA                                     | M²      | 5,08       | 1.054,92                          | BDI 1      | 1.327,19                          | 6.742,13             | RA |
| 1.3.2.  | COMP 41 | PM 38  | TRANSPORTE PARA PONTE DE MADEIRA (CONSIDERADO 1 HORA DO EQUIPAMENTO PARA TRANSPORTAR 0,73 M3/H) | M³      | 57,54      | 250,63                            | BDI 1      | 315,32                            | 18.143,51            | RA |
| 1.3.3.  | COMP 42 | PM 39  | CONSTRUÇÃO DE PONTE BRANCA  | M³      | 378,00     | 77,90                             | BDI 1      | 98,01                             | 37.047,78            | RA |
| 1.3.4.  | COMP 43 | PM 41  | BARRACÃO DE OBRA  | M²      | 24,00      | 461,08                            | BDI 1      | 580,08                            | 13.921,92            | RA |
| 1.3.5.  | COMP 44 | PM 42  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO   | M²      | 8,00       | 417,45                            | BDI 1      | 525,19                            | 4.201,52             | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CORGUINHO/MS  
**Local**

terça-feira, 2 de agosto de 2022  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** THIAGO SANCHES ALVES CORRÊA  
**CREA/CAU:** 11/027/D-MS  
**ART/RRT:** 0

RECURSO  
↓