
1.01

0 + 0,00 0 + 12,00 12,00 6,00 jgxm

6,00 jgxm

1.02

0 + 0,00 0 + 12,00 12,00 14,00 jgxm

14,00 jgxm

1.03

1º 2º

0 + 0,00 0 + 12,00 12,00 6,00 6,00 12,00 m

12,00 m

1.04

1º 2º

0 + 0,00 0 + 12,00 12,00 6,00 6,00 12,00 m

12,00 m

1.05

1º 2º

0 + 0,00 0 + 12,00 12,00 6,00 6,00 12,00 m

12,00 m

1.06

Compr.(m) Alas

4,00 37,50 m²

4,00 37,50 m²

75,00 m²

1.07

1º 2º

0 + 0,00 0 + 12,00 12,00 6,00 6,00 12,00 m

12,00 m

1.08

1º 2º

0 + 0,00 0 + 12,00 12,00 6,00 6,00 12,00 m

12,00 m

1.09

0 + 0,00 0 + 12,00 12,00 4,80 m³

4,80 m³

2.1

0 + 0,00 0 + 12,00 12,00 1,26 m²

0 + 0,00 0 + 12,00 12,00 1,06 m²

0 + 0,00 0 + 12,00 12,00 2,76 m²

5,08 m²

2.2

1,80
m³

Quant. (m³) = Vol. Materia m³/m * Quant. Mat 

(m) 

Obs: Volume conforme composição

Subtotal item 1.07

Vão Inicial Ponte Vão Final Ponte Vão Total Ponte
Lances Ponte

Fórmula utilizada

Quant. (m) = Extensão da ponte

Obs: A Ponte será 100% pintada 

0,632,00

Quant. MaterialVolume do Material por metro

6,000,3000

Quant. (m²) = Quant. Esp * h(m) alas * 

Comprimento(m) alas + Quant. Esp * h(m) esp. 

* Comprimento  Esp.

Lances Ponte

Caixão de aterro

 Espelho (Und)  h (m) Espelho Compr. Espelho Localização

1,00 3,00 4,50 Margem Esq.2 3,00

2 3,00 1,00

3,00

Quant. Esteio (jg)

2,00

Fundação 

Quant. (jg*m) = Quat.Esteio (jg) * H (m) 

Obs: Será cravado 2 jogos de esteios c/ 2,5 

metros de profundidade) Subtotal item 1.01

FUNDAÇÃO POR BATE ESTACA MECÂNICO

Lances Ponte

CONSTRUÇÃO DE VIGAMENTO ARMADO (INCLUSIVE TODO MADEIRAMENTO)

Vão Inicial Ponte Vão Final Ponte Vão Total Ponte Quant. Und Fórmula utilizada

Quant. (m) = Extensão da ponte

Obs: Será construído 100% do assoalhoSubtotal item 1.04

CONSTRUÇÃO DE ASSOALHO

Vão Inicial Ponte Vão Final Ponte Vão Total Ponte Quant. Und

Fórmula utilizada

FUNDAÇÃO POR BATE ESTACA 

MECÂNICO

Quant. (m²) = Quant. Placa * Área(m²)

Obs: 2 Placas (Ponte Estreita)

        2 Placas (Capacidade de carga da ponte)

       12 Placas (direcionamento de tráfego)
Subtotal item 2.1

Transporte para ponte de madeira (Considerado 1 hora do equipamento para transportar 0,73 m3/h)

Material Transportado Quant. Total Und

Vão Inicial Ponte Vão Final Ponte Vão Total Ponte Quant. Und Fórmula utilizada
Placa Sinalização

Área PlacaQuant. Placa

CONSTRUÇÃO DE CAIXÃO DE ATERRO

Quant. Und Fórmula utilizada
Alas (und)  h (m) alas

Quant. (m) = Extensão da ponte

Obs: Será construído 100% do vigamento
Subtotal item 1.05

Subtotal item 1.08

Quant. (m) = Extensão da ponte

Obs: Será trocado 100% do guia de rodas

PINTURA DE PONTE

Quant. Und

CONSTRUÇÃO DE GUIA DE RODAS

Vão Inicial Ponte Vão Final Ponte Vão Total Ponte Quant. Und Fórmula utilizada

3,00 4,50 Margem Dir.

Subtotal item 1.06

Fórmula utilizada
Lances Ponte

Quant. (m) = Extensão da ponte

Obs: Será substituido 100% do rodeiroSubtotal item 1.03

Quant. Und Fórmula utilizadaVão Inicial Ponte Vão Final Ponte Vão Total Ponte

Quant. (jg*m) = Quat.Esteio (jg) * H (m)

Obs: Será construindo 2 jogo de esteio com H 

de 7,00 metros

CONSTRUÇÃO DE RODEIRO

2,00 7,00

Lances Ponte

Subtotal item 1.02

CONSTRUÇÃO DE JOGOS DE ESTEIOS COM H>2,00 M (CONTR, TRAV SUP E INF)

Vão Inicial Ponte Vão Final Ponte Vão Total Ponte Quant. Und Fórmula utilizada
Jogos de Esteios 

Quant. Esteio (jg) H (m)

Obra: CONSTRUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE 12,28 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO PROJETO DE ASSENTAMENTO LIBERDADE CAMPONESA OAE 03 

Local:

Composição dos Serviços

Vão Inicial Ponte Vão Final Ponte Vão Total Ponte Quant. Und Fórmula utilizada
H (m)

TRAVAMENTO DE ESTEIO EM CONCRETO

Vão Inicial Ponte Vão Final Ponte Vão Total Ponte
Jogos de Esteios

Quant. Und Fórmula utilizada
L (m) H (m) C (m)

0,60 0,80 5,00 Quant. (m³) = Largura (m) * Altura (m) * 

Comprimento (m) * 2  jogos de esteiosSubtotal item 1.09

2,00 0,53

12,00 0,23

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA



Obra: CONSTRUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE 12,28 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO PROJETO DE ASSENTAMENTO LIBERDADE CAMPONESA OAE 03 

Local:

Composição dos Serviços

12,38 m³

Quant. (m³) = Vol. Materia m³/m * Quant. Mat 

(m) 

Obs: Volume conforme composição

1,29 m³

Quant. (m³) = Vol. Materia m³/m * Quant. Mat 

(m) 

Obs: Volume conforme composição

3,09 m³

Quant. (m³) = Vol. Materia m³/m * Quant. Mat 

(m) 

Obs: Volume conforme composição

10,99 m³

Quant. (m³) = Vol. Materia m³/m * Quant. Mat 

(m) 

Obs: Volume conforme composição

8,55 m³

Quant. (m³) = Vol. Materia m³/m * Quant. Mat 

(m) 

Obs: Volume conforme composição

0,54 m³

Quant. (m³) = Vol. Materia m³/m * Quant. Mat 

(m) 

Obs: Volume conforme composição

18,9 m³
 Quant. (m³) = Vol.T Ponte Branca * Índice de 

Adensamento

Obs: Volume conforme composicação

57,54 m³

2.03

2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º h (m) L (m)

6,00 7,00 4,50 378,00 m³

378,00 m³

2.04

0 + 0,00 0 + 12,00 12,00 24,00 m²

24,00 m²

2.05

0 + 0,00 0 + 12,00 12,00 8,00 m²

8,00 m²

Fórmula utilizada

PONTE BRANCA

Índice de AdensamentoVolume Total Ponte Branca 

0,05378,00

Área (m²)Quant. Barracão (und)

Barracão de obra

Quant. (m³) = Σ Lance Ponte (m) * Altura (m) * 

Largura (m)Subtotal item 2.03

12,00 6,00

Lances Ponte

1º

Subtotal item 2.2

CONSTRUÇÃO DE PONTE BRANCA

Vão Total Ponte Quant. Und Fórmula utilizada

Quant. Und

Quant. (m²) = Altura (m) * Comprimento (m)
Subtotal item 2.05

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Vão Inicial Ponte Vão Final Ponte Vão Total Ponte Quant. Und Fórmula utilizada
Placa de Obra

l (m)h  (m)

4,002,00

Quant. (m²) = Quant. Barracão* Área (m²)
24,001,00

Subtotal item 2.04

BARRACÃO DE OBRA

Vão Inicial Ponte Vão Final Ponte Vão Total Ponte Quant. Und Fórmula utilizada

CONSTRUÇÃO DE GUIA DE RODAS

Material Transportado 

12,000,0450

CONSTRUÇÃO DE VIGAMENTO 

ARMADO (INCLUSIVE TODO 

MADEIRAMENTO)

CONSTRUÇÃO DE CAIXÃO DE ATERRO

12,00

75,00

0,9165

0,1140

CONSTRUÇÃO DE ASSOALHO 12,000,2580

CONSTRUÇÃO DE JOGOS DE ESTEIOS 

COM H>2,00 M (CONTR, TRAV SUP E 

INF)

CONSTRUÇÃO DE RODEIRO

14,00

12,00

0,8844

0,1080


